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I. Objet et cadre de l’étude 
 
La présente offre d’études a pour objet de définir les prestations intellectuelles à la charge de la 
SPEED dans le cadre des études de l’audit énergétique des bâtiments communaux de Vairao.  
 
8 sites seront étudiés dans le cadre de cet audit : 

- La mairie de Vairao  
- La cuisine centrale 
- L’école Primaire Potii 
- Le quai de Vairao 
- La salle omnisport 
- Le stade de football 
- Les services techniques 
- Le CJA 

 
La consommation des bâtiments (services administratifs et techniques, bâtiments scolaires…) peut 
s’avérer importante. L’efficacité des équipements de climatisation, de ventilation, d’éclairage, de 
bureautique, et leur utilisation par les usagers sont des points essentiels pour la maitrise de la 
dépense énergétique. L’enveloppe du bâtiment et sa configuration vis-à-vis de son environnement 
(exposition solaire, vents dominants, flux traversant…) doivent également être analysées pour une 
utilisation de l’énergie à bon escient. 
 
La mise en place d’équipements de production basés sur les énergies renouvelables permettra 
également de diminuer la facture énergétique en contrebalançant l’utilisation de l’énergie fournie 
par le concessionnaire principalement issue des énergies fossiles. La surface des toitures des 
bâtiments permet d’envisager une production photovoltaïque significative.  
 
L’audit énergétique des bâtiments communaux de Vairao, a ainsi pour objectif l’analyse des 
ouvrages et équipements existants pour : 

 Évaluer les paramètres impactant la consommation énergétique globale des bâtiments 
et leurs poids respectifs (enveloppe, éclairage, climatisation, bureautique et modes de 
gestion des équipements…)  

 Définir les potentiels d’amélioration pour chaque usage, les actions à mettre en 
œuvre, leur coût et le temps de retour sur investissement, 

 Initier un programme de management de l’énergie et de sensibilisation des usagers,  
 Evaluer le potentiel de production par énergies renouvelables.  

 

II. Méthodologie 
 
La méthodologie mise en place est décrite dans le mémoire technique joint à la présente offre. 
 

III. Rendu de la prestation 
 
Les livrables sont détaillés dans le mémoire technique joint à la présente offre. 
Un rapport récapitulant l’ensemble des résultats sera transmis à l’issue de chaque phase d’étude. 
Les documents seront remis en versions informatiques au format PDF, un exemplaire papier peut 
être transmis sur demande. 
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IV. PRIX 
 

Les prestations seront rémunérées par un prix global et forfaitaire de : 3 306 460 francs CFP HT 
Trois millions trois cent six mille quatre cent soixante francs CFP HT,  
Soit pour indication : 3 736 300 CFP TTC  
Les taxes seront perçues au taux en vigueur à la date de facturation. 
 
Les coûts sont décomposés suivant le temps d’immobilisation du personnel : 
 

  

J-

ingénieur 

Senior 

J-ingénieur J-Technicien 
J-Dessinateur 

/ secrétariat 

TOTAL FCP 

HT 

Prix unitaire / jour 111 384 F 89 964 F 65 231 F 42 734 F  

Phase1: Etat des lieux      

Etape 1 : Recueils des données      

Recueils des données (factures, 

plans,...) 
 0,50 1,00  110 213 

Préparation audits  0,50 2,00 0,50 196 811 

Entretiens avec le maître d'ouvrage  0,50   44 982 

Visite des sites + mesures   6,00  391 386 

Total Etape 1     743 392 

Etape 2 : Traitement des données      

Traitement des données recueillies, 

bilan de puissance initial 
 2,00 4,00  440 852 

Analyse du bâti et installations 0,25 1,00 1,00  183 041 

Rapport phase 1 0,25 1,00  1,00 160 544 

Total Etape 2     784 437 

Total Phase 1 HT  0,50 5,50 14,00 1,50 1 527 829 

       

Phase 2 : Préconisations et 

programmes d'amélioration 
     

Définition des solutions 0,25 2,00 4,00 0,50 490 065 

Définition du programme 

d'amélioration 
0,50 2,00 4,00 2,00 582 012 

Estimation des coûts 0,50 3,00 2,00  456 046 

Rapport phase 2 0,25 1,00  1,00 160 544 

Présentation  1,00   89 964 

Total Phase 2 HT  1,50 9,00 10,00 3,50 1 778 631 

       

Total  HT      3 306 460 

TVA 13%    429 840 

Total TTC     3 736 300 
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V. PRESTATION A LA CHARGE DU CLIENT 
 
Les prestations à la charge du client sont : 

 La fourniture des plans disponibles des bâtiments à étudier (plans masses, 
schémas électriques…), 

 La fourniture des relevés de consommation électrique pour les sites étudiés, si 
possible sur les 3 dernières années, 

 La mise en disposition d’une personne ayant une bonne connaissance de 
l’exploitation du site étudié lors des visites, 

 Les travaux éventuels de mise en conformité et de sécurisation des armoires ou 
coffrets électriques pour permettre la réalisation des mesures. 

 

VI. ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT DES HONORAIRES 
 
Le paiement des honoraires sera effectué pour chacune des phases d’études à la remise du 
rapport correspondant. 
 
 

VII. DÉLAIS D’ÉTUDE 
 

Phase d’étude Délai (mois) 

Phase 1 3 

Phase 2 2 

 
 

VIII. UTILISATION DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE  
 
Le Maître de l’Ouvrage se réserve la libre utilisation des résultats de l’étude. 
 
 

IX. LITIGES 
 
Les contestations ou litiges entre les parties sont de compétence du Tribunal Administratif de 
Papeete. 
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X. RÉSILIATION 
 
Le présent contrat sera résilié de plein droit : 
 

• En cas de force majeure, 
• En cas d’insuffisance notoire d’activité ou de compétence du Maître d’Œuvre dans 

l’établissement des documents prévus. 
 

Dans tous les cas, le Maître de l’Ouvrage sera de plein droit propriétaire des pièces remises et 
approuvées par lui. 
 
Si le Maître de l’Ouvrage décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce 
dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée par lettre avec 
accusé de réception. Le contrat est alors résilié à la date de réception de la décision de résiliation 
du contrat. Le concepteur a en outre le droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de 
cette décision. 
 

XI. VERSEMENT DES HONORAIRES 
 

Le Maître de l’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre de la présente convention en faisant 
porter le montant du crédit à : 
 
Au nom de : Société Polynésienne de l’Eau, de l’Electricité et des Déchets (SPEED), 
Domiciliation : Banque de Tahiti 
N° compte : 01 324 562 010 00 

 

XII. DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE 
 
La présente offre est valable 2 mois à compter de la date d’émission. 
 
 

Tipaerui, le 03/04/2024 
 
 
 
 
 
 Yannick CHUNG SAO 
 

Bon pour accord, le 
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